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KOPERSKEUZELIJST D.D. 1 december 2022

99 won (incl. 24 huur) De Keyser fase 6 en 7 Middenbeemster

Woningtype: E2d | Vrijstaand met dakkapel
Bouwnummer(s): 608
Bouwnummer

Naam koper 1
Naam koper 2
Adres

Postcode & plaats

Mobiel nummer koper 1
Mobiel nummer koper 2
E-mailadres koper 1

E-mailadres koper 2

De koperskeuzelijst die u hierbij aantreft, is om u alvast een beeld te geven van de mogelijkheden. Deze lijst
zal straks in het KBK Kopersportaal staan en u kunt via dit portaal ook uw keuzes doorgeven.

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW

0 Volendam © Amsterdam © Purmerend © DenHaag © Almere 0 IJmuiden © Zaandam / Een partner om op te bouwen
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Algemene toelichting koperskeuzelijst

Algemeen
Gefeliciteerd met de aankoop van uw woning!

De 1e stap is gezet, u heeft de koop-/aannemingsovereenkomst getekend bij de makelaar.
U ontvangt z.s.m. een account voor het KBK kopersportaal. Dit is uw eigen online bouwdossier, dus neem
snel een kijkje!

Wij ontvangen u op het kantoor van KBK in Volendam voor een persoonlijk gesprek en rondleiding in onze
showroom. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen en wensen bespreken met een van onze
kopersbegeleiders.

Koperskeuzestraject - Aanpassingen in uw woning
Dit is voor u als koper hét belangrijkste onderdeel van het koperstraject. U maakt keuzes voor eventuele
aanpassingen in uw woning.

Bij ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst heeft u mogelijk al bepaalde keuzes vastgelegd
met betrekking tot de ruwbouwopties. Alle overige mogelijke opties staan voor u overzichtelijk in het
kopersportaal van KBK.

Om alle aanpassingen per woning goed te verwerken en het bouwproces in goede banen te leiden, zijn uw
keuzes al vroegtijdig nodig. Hiervoor zijn sluitingsdata vastgesteld. U dient uw keuzes véoér deze
sluitingsdata te bevestigen. Na de sluitingsdatum kunnen er geen nieuwe verzoeken meer in behandeling
worden genomen. Geef uw keuzes daarom tijdig door. Raadpleeg de 'belangrijke data' in het kopersportaal
voor een overzicht van de sluitingsdata.

Alle vragen, verzoeken, opdrachten en dergelijke zullen op volgorde van bouwrouting en op basis van
prioriteit in behandeling worden genomen en verwerkt. De gemaakte keuzes zullen overzichtelijk aan u
worden bevestigd middels een meer- en minderwerkbevestiging inclusief tekeningen en eventuele overige
benodigde bijlagen.

De door u geaccordeerde wijzigingen en/of offerte maken nog geen deel uit van het bouwplan. De
wijzigingen zijn pas deel van het bouwplan (opdracht) als KBK Bouw BV u een opdrachtbevestiging
(meerwerkbevestiging) heeft toegezonden. Controleer de opdrachtbevestiging daarom zorgvuldig op
eventuele afwijkingen of onjuistheden.

Indien u geen gebruik maakt van de standaard aangeboden opties in de koperskeuzelijst, zal uw woning
standaard worden afgewerkt/opgeleverd.

Showrooms

Keuzes via externe showrooms

Voor bepaalde onderdelen van uw woning werkt KBK samen met externe showrooms. Zodra de showrooms
klaar zijn om u te ontvangen, zullen wij u daarover informeren middels een nieuwsbericht op het
kopersportaal.

In dit nieuwsbericht leest u alle belangrijke informatie en aandachtspunten met betrekking tot dat onderdeel.
e De showrooms werken uitsluitend op afspraak.

e Bezoek ruim voor de sluitingsdatum de showrooms (i.v.m. offerte-traject).
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Keuzes via digitale showrooms
Voor bepaalde onderdelen van uw woning kunt u keuzes maken via digitale showrooms.
Dit zijn externe webportalen waarin u direct uw bestelling(en) kunt doorgeven.
Zodra de digitale showrooms klaar zijn voor gebruik zullen wij u daarover informeren middels een
nieuwsbericht op het kopersportaal. In dit nieuwsbericht leest u alle belangrijke informatie en
aandachtspunten met betrekking tot dat onderdeel.

o Het maken van een afspraak is niet nodig, u kunt uw keuze op ieder gewenst moment vanuit huis

doorgeven.

o De kosten zijn direct voor u inzichtelijk.

e Zorg ervoor dat u tijdig (voor de sluitingsdatum) uw bestelling doorgeeft via de digitale showroom.
Geen keuzes doorgegeven?
Indien u geen keuze maakt, zullen deze onderdelen standaard worden afgewerkt/opgeleverd (conform de
Technische Omschrijving).

Sluitingsdata (deadlines opdrachtverstrekking)

Houdt rekening met een offerte-traject van een project-showroom van minimaal 6 weken véér de
sluitingsdatum. Daarnaast is er vaak een wachttijd (doorlooptijd) bij de showroom, waardoor u niet direct
terecht kunt. Hierdoor is het van groot belang dat u de afspraken met de betreffende showroom zo spoedig
mogelijk vastlegt.

In het bijzonder de exacte plaats van het sanitair, keuken en elektra is belangrijk met betrekking tot de
instortvoorzieningen van het installatiewerk tijdens het storten van de vloeren.

Zorg ervoor dat u alle benodigde gegevens binnen de gestelde sluitingsdata aanlevert.

De kosten

De kosten van wijzigingen (meer- en minderwerk) zijn gebaseerd op individuele begeleiding en verwerking,
zowel voor als tijdens de uitvoering daarvan. Beperkte materiaalhoeveelheden, niet seriematige fabricage en
verwerking, alsmede extra inzet van personeel zijn van invloed op de kosten. Dit betekent dat deze kosten
verhoudingsgewijs iets hoger kunnen zijn.

De‘teruggaveprijs” bij het vervallen van bepaalde onderdelen is een lager bedrag dan de “verrekenprijs”. Het
verschil heeft o.a. te maken met reeds gemaakte voorbereidingskosten, afname verschillen en de daarbij
behorende prijsafspraken.

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd
De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,-
(incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.
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Garantie- en waarborgregeling
In onderstaande tekst is ‘de ondernemer’ in dit geval KBK Bouw B.V.

Wanneer in het kader van minderwerk op uw verzoek onderdelen niet worden aangebracht (denk aan
sanitair of tegelwerk), dan kan de woning bij oplevering mogelijk in strijd zijn met de voorschriften van het
Bouwbesluit, de nutsbedrijven en/of de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. In dit geval is de
beperkte Woningborg Garantie- en Waarborgregeling van toepassing. Indien dit van toepassing is, zal de
ondernemer dit vermelden bij de betreffende onderdelen in de koperskeuzelijst en/of aanvullende offertes.

Meer-en minderwerk ten opzichte van Woningborg-garantie

Woningborg-garantie is, simpel gezegd, gekoppeld aan datgene wat de bouwondernemer heeft
gerealiseerd. Meerwerk valt onder de Woningborg-garantie, mits het meerwerk onder verantwoordelijkheid
van de ondernemer wordt uitgevoerd. Wanneer de ondernemer met de koper is overeengekomen om
bepaalde zaken juist niet uit te voeren (minderwerk), dan zullen die onderdelen niet langer onder de
Woningborg-garantie vallen. Deze uitsluitingen zullen door de ondernemer en de koper in een nadere
overeenkomst uitdrukkelijk worden overeengekomen.

Onder ‘nadere overeenkomst” wordt in deze verstaan de tussen een ondernemer en verkrijger gesloten
schriftelijke én voor akkoord ondertekende koperskeuzelijst en/of een offerte inzake meer- en minderwerk,
behorende bij een overeenkomst voor eengezinshuizen of een overeenkomst voor appartementsrechten, op
welke overeenkomst een garantie- en waarborgregeling van Woningborg van toepassing is.

Het door de koper met de ondernemer overeengekomen minderwerk zal vervolgens door de ondernemer bij
Woningborg worden gemeld door middel van een formulier “melding minderwerk”. Op basis van deze
“melding minderwerk” ontvangt de koper een aanhangsel op het Woningborg-certificaat, waarop de
werkzaamheden alsmede gebreken en/of schaden en/of gevolgschaden ten gevolge van deze
werkzaamheden worden uitgesloten van de toepasselijke garantie- en waarborgregeling van Woningborg.

Betalingen
Voor meerwerk geldt dat 25% aan u gefactureerd wordt bij de opdracht daartoe en 75% voor de oplevering

van uw woning.

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting

(BTW) wordt gewijzigd, zal tussen partijen doorberekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.

Pagina 4 van 34



/A
KBK
\ %

KOPERSKEUZELIJST

Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving Prijs

03.00.00

**BOUWKUNDIGE OPTIES***

Ruwbouw

03.11.610

Uitbouw 2,4 m1

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt
een complete uitbouw gerealiseerd met een diepte van 2,4m. De
uitbouw wordt voorzien van een plat dak met isolatie en
bitumineuze dakbedekking. De achtergevel van de uitbouw wordt
standaard voorzien van dezelfde kozijnen als bij de standaard
woning. De afwerking is overeenkomstig de woning. E.e.a.
conform optietekening.

Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de
naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan zal
de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de
naastgelegen, aangrenzende woning vallen. Voor deze optie is
een erfdienstbaarheid in de notariele akte opgenomen.

42.750,00

Ruwbouw

03.11.620

Uitbouw 2,4m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt
een complete uitbouw gerealiseerd met een diepte van 2,4m. De
uitbouw wordt voorzien van een plat dak met isolatie en
bitumineuze dakbedekking.

De aanbouwde berging geheel bij de woning betrekken inclusief
kozijnwijzigingen. De afwerking is overeenkomstig de woning.
E.e.a. conform optietekening.

Als gevolg van deze optie zal er in de achtertuin, ter plaatse van
de kavelgrens, een vrijstaande houten berging worden geplaatst,
zoals gestippeld is weergegeven in de situatietekening. De
vrijstaande buitenberging wordt uitgevoerd als vrijstaande prefab
houten berging op een onderheide prefab betonvloer. De
buitenwerkse afmeting van de berging is ca. 2 x 3m1. De berging
heeft een ongeisoleerde plat dakconstructie welke is voorzien van
bitumineuze dakbedekking. De wanden zijn opgebouwd uit een
vurenhouten stijl- en regelwerk welke aan de buitenzijde voorzien
zZijn van verduurzaamde vuren houten rabatdelen, niet
geschilderd.

Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de
naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan zal
de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de
naastgelegen, aangrenzende woning vallen. Voor deze optie is
een erfdienstbaarheid in de notariele akte opgenomen.

71.000,00
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Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving Prijs

Ruwbouw

03.11.710

Uitbouw 3,6m1

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt
een complete uitbouw gerealiseerd met een diepte van 3,6m. De
uitbouw wordt voorzien van een plat dak met isolatie en
bitumineuze dakbedekking. De achtergevel van de uitbouw wordt
standaard voorzien van dezelfde kozijnen als bij de standaard
woning. De afwerking is overeenkomstig de woning. E.e.a.
conform optietekening.

Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de
naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan zal
de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de
naastgelegen, aangrenzende woning vallen. Voor deze optie is
een erfdienstbaarheid in de notariele akte opgenomen.

61.500,00

Ruwbouw

03.11.720

Uitbouw 3,6m1 + verlengen berging

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt
een complete uitbouw gerealiseerd met een diepte van 3,6m. De
uitbouw wordt voorzien van een plat dak met isolatie en
bitumineuze dakbedekking. De achtergevel van de uitbouw wordt
standaard voorzien van dezelfde kozijnen als bij de standaard
woning. De afwerking is overeenkomstig de woning.

De aangebouwde berging verlengen, waardoor deze gelijk met de
achtergevel van de woonkamer-uitbouw van 3,6m komt. E.e.a.
conform optietekening.

Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de
naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan zal
de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de
naastgelegen, aangrenzende woning vallen. Voor deze optie is
een erfdienstbaarheid in de notariele akte opgenomen.

72.250,00
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Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving Prijs

Ruwbouw

03.11.730 Uitbouw 3,6m1 + berging verlengen + berging geheel bij

woonkamer + schuur

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt
een complete uitbouw gerealiseerd met een diepte van 3,6m. De
uitbouw wordt voorzien van een plat dak met isolatie en
bitumineuze dakbedekking.

De aangebouwde berging verlengen, waardoor deze gelijk met de
achtergevel van de woonkamer-uitbouw van 3,6m komt.

De aanbouwde berging geheel bij de woning betrekken inclusief
kozijnwijzigingen. De afwerking is overeenkomstig de woning.
E.e.a. conform optietekening.

Als gevolg van deze optie zal er in de achtertuin, ter plaatse van
de kavelgrens, een vrijstaande houten berging worden geplaatst,
zoals gestippeld is weergegeven in de situatietekening. De
vrijstaande buitenberging wordt uitgevoerd als vrijstaande prefab
houten berging op een onderheide prefab betonvloer. De
buitenwerkse afmeting van de berging is ca. 2 x 3m1. De berging
heeft een ongeisoleerde plat dakconstructie welke is voorzien van
bitumineuze dakbedekking. De wanden zijn opgebouwd uit een
vurenhouten stijl- en regelwerk welke aan de buitenzijde voorzien
zijn van verduurzaamde vuren houten rabatdelen, niet
geschilderd.

Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de
naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan zal
de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de
naastgelegen, aangrenzende woning vallen. Voor deze optie is
een erfdienstbaarheid in de notariele akte opgenomen.

88.250,00

Ruwbouw

03.31.00

Kruipluik in de aangebouwde berging (aan achterzijde).

Voor bouwnummer 759 geldt dat deze optie alleen mogelijk is in
combinatie met een uitbouw van 2,4m (optie 03.11.110).

Positie van het kruipluik conform optietekening is indicatief in
verband met de constructie van de vloer.

350,00

Ruwbouw

03.32.10

Sparing @ 110 mm door de funderingsbalk tussen woning en
aangebouwde berging (bijvoorbeeld ten behoeve van
leidingwerk).

Voor bouwnummer 759 geldt dat deze optie alleen mogelijk is in
combinatie met een uitbouw van 2,4m (optie 03.11.110).

Positie conform optietekening (mits technisch/constructief
mogelijk).

190,00
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Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving

Prijs

Ruwbouw

03.40.20

Dakkapel 3 vlaks (ca. 2 mtr)

Het maken van een dakkapel op de 2e verdieping. Kozijn
dakkapel voorzien van HR++ beglazing. Het dak bestaat uit een
houtconstructie voorzien van isolatie en bitumineuze
dakbedekking. De wanden zijn opgebouwd uit stijl- en regelwerk
met aan de binnenzijde gipsbeplating. De buitenzijde is van
plaatmateriaal. Plafond en zijwangen (binnenbeplating) van
dakkapel worden niet afgewerkt.

E.e.a. conform optietekening.

De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de
eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte.

Optie onder voorbehoud mits er voldoende ruimte overbilijft voor
de benodigde PV panelen, de luchtwarmtepomp en overige
installatievoorzieningen op het dak.

De positionering van de PV panelen op tekening is indicatief, kan
afwijken en is mede afhankelijk van eventueel gekozen opties en
hoe woning gesitueerd is t.o.v. de zon.

14.700,00

Ruwbouw

03.50.20

Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm met gebogen glas

Het daklicht zal voorzien worden van electrische zonwering op
zonne-energie (geplaatst aan de buitenzijde van het daklicht).

Het daklicht is alleen toepasbaar indien gekozen wordt voor een
uitbouw van minimaal 2,4m.

Exclusief accessoires.

LET OP! De inblaasventielen zullen op de oorspronkelijke plaats
blijven.

7.480,00
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Bouwfase Code Werkomschrijving Prijs
meerwerk

Ruwbouw  04.05.00  Achterpui spiegelen, waardoor deur aan andere zijde komt (blijft
buitendraaiend).

Exclusief verplaatsen buitenlichtpunt of andere voorzieningen.

300,00

Ruwbouw 04.10.00 Openslaande deuren met loopdeur links

Openslaande deuren, welke aan beide zijden voorzien zijn van
een vastglas zijlicht, in plaats van standaard kozijn. Buitenwerkse
afmeting als standaard kozijn (gevelopening niet aangepast).
Eén en ander conform optietekening.

Bij openslaande deuren is er altijd één passieve deur en één
actieve deur, welke als loopdeur wordt gebruikt. Bij deze optie is
de linker deur de actieve deur (loopdeur) van binnenuit gezien.

Bij bouwnummers 601 /604 /610/613/622/625/715/ 756 /
759 komen de screens te vervallen op de achterpui. Hiermee
wordt niet meer voldaan aan BENG 2=0.

2.500,00

Ruwbouw 04.10.01 Openslaande deuren met loopdeur rechts

Openslaande deuren, welke aan beide zijden voorzien zijn van
een vastglas zijlicht, in plaats van standaard kozijn. Buitenwerkse
afmeting als standaard kozijn (gevelopening niet aangepast).
Eén en ander conform optietekening.

Bij openslaande deuren is er altijd één passieve deur en één
actieve deur, welke als loopdeur wordt gebruikt. Bij deze optie is
de rechter deur de actieve deur (loopdeur) van binnenuit gezien.

Bij bouwnummers 601 /604 /610/613 /622 /625/715/ 756 /
759 komen de screens te vervallen op de achterpui. Hiermee
wordt niet meer voldaan aan BENG 2=0.
2.500,00

Ruwbouw  04.10.02  Schuifpui, schuifvleugel links (binnen- en buitenbediening)

Een hardhouten twee-delige schuifpui ter plaatse van achtergevel
in plaats van het standaard kozijn. Buitenwerkse afmeting als
standaard kozijn (gevelopening niet aangepast).

Hef-schuifpui is zowel binnen als buiten afsluitbaar (door middel
van hele cilinder). Binnen- en buitenzijde voorzien van hendel.

Bij bouwnummers 601 /604 /610/613 /622 /625/715/ 756 /
759 komen de screens te vervallen op de achterpui. Hiermee
wordt niet meer voldaan aan BENG 2=0.
3.100,00
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Bouwfase Code Werkomschrijving Prijs
meerwerk

Ruwbouw  04.10.03  Schuifpui, schuifvleugel rechts (binnen- en buitenbediening)

Een hardhouten twee-delige schuifpui ter plaatse van achtergevel
in plaats van het standaard kozijn. Buitenwerkse afmeting als
standaard kozijn (gevelopening niet aangepast).

Hef-schuifpui is zowel binnen als buiten afsluitbaar (door middel
van hele cilinder). Binnen- en buitenzijde voorzien van hendel.

Bij bouwnummers 601 /604 /610/613/622/625/715/ 756 /
759 komen de screens te vervallen op de achterpui. Hiermee
wordt niet meer voldaan aan BENG 2=0.
3.100,00

Ruwbouw  04.20.00  Tussendeur van woonkamer naar aangebouwde berging

Het leveren en monteren van een hardhouten kozijn
(buitenkwaliteit). Kozijn voorzien van vlakke, dichte, stompe deur
met dranger. De dranger wordt geplaatst aan de bergingzijde.
Deur wordt tevens voorzien van een drie-punt-sluiting met cilinder.

Dit betreft een kozijn met deur vanuit de kozijnfabriek (GEEN
Svedex binnenkozijn+deur).

Voor bouwnummer 759 geldt dat deze optie alleen mogelijk is in
combinatie met een uitbouw van 2,4m (optie 03.11.110).

Positie conform optietekening.
3.400,00

Ruwbouw  04.40.10  Achterdeur in (aangebouwde) berging naar de tuin.
Positie conform optietekening.

2.600,00

Ruwbouw  04.40.20  Openslaande deuren i.p.v. raamkozijn bij uitbouwoptie berging

Openslaande deuren in plaats van standaard kozijn welke wordt
toegepast indien men ervoor kiest de berging in zijn geheel of
gedeeltelijk bij de woonkamer te betrekken. Buitenwerkse
afmeting als standaard kozijn (gevelopening niet aangepast).
Eén en ander conform optietekening.

Deze optie is alleen mogelijk indien gekozen voor het deels of
geheel van de aangebouwde berging bij de woning betrekken.

Bij openslaande deuren is er altijd één passieve deur en één
actieve deur, welke als loopdeur wordt gebruikt. De loopdeur is
conform optietekening (rechts van binnenuit gezien).
3.250,00
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Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving

Prijs

Ruwbouw

04.42.02

Stalen kanteldeur vervangen door een elektrische sectionaaldeur.
Hormann sectionaaldeur Renomatic Light (uitvoering in
Woodgrain), elektrische aandrijving inclusief handzender.

- Inclusief extra benodigde elektra-voeding ten behoeve van deze
aandrijving

Exclusief overige accessoires.
Kleur conform opgave architect (zie Technische Omschrijving)

1.850,00

Afbouw

04.43.00

Extra handzender ten behoeve van elektrische sectionaaldeur.
- type HSE 1 BS (incl. oog voor sleutelhanger)

140,00

Ruwbouw

04.45.10

Openslaande bergingsdeuren

Stalen kanteldeur vervangen door houten openslaande
bergingsdeuren.

Breedte niet aangepast (idem als stalen kanteldeur).
Kleur conform opgave architect (zie Technische Omschrijving)

3.900,00
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Bouwfase
meerwerk

Code

Werkomschrijving Prijs

Ruwbouw

05.15.50

Badkamer verplaatsen naar slaapkamer 3

- Gewijzigde indeling, badkamer verplaatst naar slaapkamer 3
- Verplaatsen ligbad, douchehoek, radiator, wastafel en elektra
- Badkamerruimte wordt bergkast

De uitgangspunten qua afwerking conform Technische
Omeschrijving.
E.e.a. conform optietekening.

Vanwege de gewijzigde indeling is het mogelijk dat de
badkamervloer verhoogd dient te worden met een kleine opstap
vanaf de overloop.

6.430,00

Ruwbouw

05.15.60

Badkamer verplaatsen naar slaapkamer 3, wasruimte

- Gewijzigde indeling, badkamer verplaatst naar slaapkamer 3

- Verplaatsen ligbad, douchehoek, radiator, wastafel en elektra

- Badkamerruimte wordt wasruimte en voorzien van mechanische
ventilatie

- toilet blijft apart

De uitgangspunten qua afwerking conform Technische
Omschrijving.
E.e.a. conform optietekening.

Vanwege de gewijzigde indeling is het mogelijk dat de
badkamervloer verhoogd dient te worden met een kleine opstap
vanaf de overloop.

7.220,00

Ruwbouw

05.15.80

Apart toilet i.c.m. verplaatsen badkamer naar slaapkamer 3

Op de eerste verdieping wordt een complete betegelde badkamer
gerealiseerd voorzien van een douchehoek, een
wastafelcombinatie en een toiletcombinatie.

- Vloertegelwerk 30x30cm, in de douchehoek 15x15cm.

- Wandtegelwerk 15x30cm tot een hoogte van ca. 2,2m.

- Inclusief volledig afgewerkt plafond met spuitwerk (tevens
spuitwerk boven wandtegelwerk).

- Aanwezige elektravoorzieningen worden aangepast conform
optietekening.

Een en ander conform optietekening.

Afwerking conform technische omschrijving.
750,00

Ruwbouw

05.20.00
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Ruwbouw

05.20.30

Keuken verplaatsen naar woonkamer

- Alle basisaansluitingen van de keuken verplaatsen naar de
woonkamer

- Afzuigventielen voor de ventilatie verplaatsen mee naar de
nieuwe keukenopstelling

E.e.a. conform optietekening.

1.610,00

Ruwbouw

05.24.10

Slaapkamer 1 voorzien van inloopkast

- Slaapkamer 1 voorzien van inloopkast (exclusief kastinrichting)
- Aanwezige elektravoorzieningen worden aangepast conform
optietekening

- Extra plafondlichtpunt met schakelaar ten behoeve van
inloopkast

Een en ander conform optietekening.

1.150,00

Ruwbouw

05.25.20

Slaapkamers samenvoegen

- Slaapkamers 2+3 samenvoegen
- Aanwezige elektravoorzieningen worden verplaatst

Door de optie samenvoegen slaapkamers zal er een nieuwe
ventilatieberekening plaats vinden. Wellicht is het noodzakelijk om
een doorvoerrooster in de deur te plaatsen.

Een en ander conform optietekening.

-200,00

Ruwbouw

05.33.40

Zolder-indeling 1 - Grote onbenoemde ruimte en technische
ruimte met ruime overloop

- Ruime overloop met traphek langs trapgat

- Aparte grote technische ruimte

- Eén onbenoemde ruimte

- Technische- en onbenoemde ruimte v.v. wandlichtpunt met
schakelaar + gecombineerd wandcontactdoos

Een en ander conform optietekening.
De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de
eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte.

12.110,00
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Ruwbouw

05.33.45

Zolder-indeling 2 - Technische ruimte + 2x onbenoemde ruimte

- Ruime overloop met traphek langs trapgat

- Aparte technische ruimte

- Twee onbenoemde ruimte

- Technische- en onbenoemde ruimte v.v. wandlichtpunt met
schakelaar + gecombineerd wandcontactdoos

Een en ander conform optietekening.

De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de

eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte.

15.230,00
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06.00.00 ***TRAPPEN***

Afbouw 06.00.10  Algemene toelichting trappen-portaal

In samenwerking met De Vries Trappen uit Heerenveen wordt een
online trappenportaal opgezet, om uw trap een eigen gezicht te
kunnen geven.

Op de trappenportaal kunt u onder andere kiezen voor Next Step
traptreden. Bij Next Step heeft u de keuze uit verschillende
basiskleuren en structuren. Wilt u een houtstructuur of een trap
met een robuuste betonlook? Met Next Step kan het allemaal.
Daarnaast kunt u de aanwezige 'open' trap wijzigen naar een
dichte trap (met stootborden) en/of voor eventuele infrezingen ten
behoeve van antislipprofiel.

Middels een nieuwsbericht op het kopersportaal zult u een inlog-
link ontvangen, waarna u via het trappenportaal uw trapkeuze
maken.

Succes met het maken van een keuze voor uw trap(pen)!

Afbouw 06.10.00  Trappen standaard uitvoeren (conform Technische Omschrijving).
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07.00.00 ** BINNENDEURKOZIJNEN / BINNENDEUREN **

Afbouw 07.00.10  Algemene toelichting binnendeurkozijnen, binnendeuren en
binnendeurgarnituur.
Voor dit project bestaat de mogelijkheid om de
binnendeurkozijnen, binnendeuren en/of het binnendeurgarnituur
(deurkrukken) te wijzigen.

BASIS:

In de technische omschrijving van uw woning staan de standaard
binnendeurkozijnen, binnendeuren en garnituur omschreven (kan
per woningtype verschillen).

ONLINE SVEDEX DEURENPORTAAL:

Mocht u toch liever wat anders willen, dan bieden wij de
mogelijkheid uw persoonlijke wensen online aan te geven. In
samenwerking met Svedex wordt een online deurenportaal
opgezet waar u, middels een persoonlijke inlogcode, de uitvoering
van de binnendeurkozijnen, -deuren en het garnituur kunt
aanpassen. Op deze wijze kunt u vanuit huis al uw binnendeuren
naar wens samenstellen. U zult t.z.t. van ons uw persoonlijke
inloggegevens ontvangen (via het kopersportaal).

Afbouw 07.10.00  Binnenkozijnen en -deuren standaard uitvoeren (conform
Technische Omschrijving)

Pagina 16 van 34



/A
KBK
\ %

Bouwfase Code Werkomschrijving Prijs
meerwerk
Afbouw 07.95.99  Ten gevolgen van het minderwerk 'vervallen binnendeuren':

1. Gebreken aan materialen en constructies die niet onder de
verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden
welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn
verricht, het gevolg zijn, vallen niet onder de op het Woningborg-
certificaat genoemde garantie- en waarborgregeling van
Woningborg.

2. De Algemene Voorwaarden voor de tussen ondernemer en de
verkrijger gesloten aannemingsovereenkomst zijn niet van
toepassing op gebreken aan materialen en constructies die niet
onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast,
alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of
werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de
ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn.

3. De verkrijger vrijwaart de ondernemer van iedere wettelijke
aansprakelijkheid alsmede aanspraken van derden in verband
met gebreken aan materialen en constructies die niet onder de
verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden
welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn
verricht, het gevolg zijn.

4. De ondernemer brengt de tenminste noodzakelijke
voorzieningen aan met betrekking tot gas, water en elektra, zodat
bij oplevering van de woning het gas, water en elektra
aangesloten is.

DE VERKRIJGER VERKLAART ALLE UITSLUITINGEN EN
VRIJWARINGEN UIT DEZE OVEREENKOMST AAN DE
EVENTUELE OPVOLGENDE EIGENAAR UITDRUKKELIJK MEE
TE DELEN.

De verkrijger verklaart een afschrift te hebben ontvangen van:
De van toepassing zijnde kopers informatiefolder(s) minderwerk,
te weten:

- Deuren
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Afbouw 08.90.03  Ten gevolgen van het minderwerk 'Plafondafwerking’:

1. Gebreken aan materialen en constructies die niet onder de
verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden
welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn
verricht, het gevolg zijn, vallen niet onder de op het Woningborg-
certificaat genoemde garantie- en waarborgregeling van
Woningborg.

2. De Algemene Voorwaarden voor de tussen ondernemer en de
verkrijger gesloten aannemingsovereenkomst zijn niet van
toepassing op gebreken aan materialen en constructies die niet
onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast,
alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of
werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de
ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn.

3. De verkrijger vrijwaart de ondernemer van iedere wettelijke
aansprakelijkheid alsmede aanspraken van derden in verband
met gebreken aan materialen en constructies die niet onder de
verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden
welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn
verricht, het gevolg zijn.

4. De ondernemer brengt de tenminste noodzakelijke
voorzieningen aan met betrekking tot gas, water en elektra, zodat
bij oplevering van de woning het gas, water en elektra
aangesloten is.

DE VERKRIJGER VERKLAART ALLE UITSLUITINGEN EN
VRIJWARINGEN UIT DEZE OVEREENKOMST AAN DE
EVENTUELE OPVOLGENDE EIGENAAR UITDRUKKELIJK MEE
TE DELEN.

De verkrijger verklaart een afschrift te hebben ontvangen van:
De van toepassing zijnde kopers informatiefolder(s) minderwerk,
te weten:

- Plafondafwerking.
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09.00.00 ** ELEKTRISCHE INSTALLATIE **
Installaties  09.11.02 Het verplaatsen van wand-elektra-aansluiting ten opzichte van de
standaard posities in de keuken en/of badkamer
(wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar, etc).
LET OP:
Het is NIET mogelijk om in andere ruimtes wand-elektra-
aansluitingen te verplaatsen. Wel kunt u extra aansluitingen
kiezen via de kopersoptie-lijst.
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
75,00
Installaties  09.12.00 Extra loze leiding (vanaf meterkast) voorzien van controledraad
ten behoeve van een toekomstig te realiseren aansluiting (op
begane grond of 1e verdieping).
N.B. Loze leidingen zijn alleen mogelijk voor de begane grond en
1e verdieping. Naar de 2e verdieping worden alleen volledig
bedrade aansluitingen aangeboden, omdat loze leidingen naar de
2e verdieping achteraf niet of nauwelijks bedraad kunnen worden.
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
175,00
Installaties  09.13.00 Extra enkelvoudige geaarde wandcontactdoos naast schakelaar
(gecombineerd).
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
130,00
Installaties  09.14.00 Extra enkelvoudig geaarde wandcontactdoos OPBOUW
(bijvoorbeeld in berging, tegen knieschot, houtskeletbouw-
elementen, e.d.).
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
175,00
Installaties  09.14.01 Extra dubbel geaarde wandcontactdoos OPBOUW (bijvoorbeeld
in berging, tegen knieschot, houtskeletbouw-elementen, e.d.).
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
225,00
Installaties  09.14.05 Dubbel geaarde wandcontactdoos in meterkast (uitgevoerd als
opbouw).
Bijvoorbeeld ten behoeve van wifi-router.
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
225,00
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Installaties  09.14.11 Extra enkelvoudige geaarde wandcontactdoos.
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
215,00
Installaties  09.14.14 Extra dubbelvoudige geaarde wandcontactdoos (vlakmontage),
volledig inbouw door middel van dubbele inbouwdoos (horizontaal
geplaatst).
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
235,00
Installaties  09.15.00 Een aanwezige loze leiding wijzigen naar een enkelvoudig
wandcontactdoos op aparte groep.
Onder andere geschikt voor oven / magnetron / vaatwasser /
boiler.
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
250,00
Installaties  09.15.05 Extra enkelvoudige wandcontactdoos op aparte groep.
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
335,00
Installaties  09.15.90 Extra aardlekschakelaar in de meterkast i.v.m. extra gekozen
groepen (zoals t.b.v. keuken-installatie).
315,00
Installaties  09.16.10 Een aanwezige loze leiding wijzigen naar een CAl-aansluiting, in
de betreffende ruimte afgemonteerd met bijbehorende afdekplaat.
De kabel wordt in de meterkast met overlengte aangeboden en
niet afgemonteerd, omdat dit afhankelijk is van de gekozen
kabelprovider en eventuele meerdere toestellen die hierop worden
aangesloten.
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
180,00
Installaties  09.16.15 Extra CAl aansluiting, in de betreffende ruimte afgemonteerd met
bijpbehorende afdekplaat.
De kabel wordt in de meterkast met overlengte aangeboden en
niet afgemonteerd, omdat dit afhankelijk is van de gekozen
kabelprovider en eventuele meerdere toestellen die hierop worden
aangesloten.
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
305,00
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09.16.20

Een aanwezige loze leiding wijzigen naar een DATA-aansluiting
(CAT 5e), afgemonteerd met bijbehorende afdekplaat.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

192,00

Installaties

09.16.25

Extra DATA-aansluiting (CAT 5e), afgemonteerd met
bijpehorende afdekplaat.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

315,00

Installaties

09.16.30

Een aanwezige loze leiding wijzigen naar een DATA-aansluiting
(CAT 6), afgemonteerd met bijbehorende afdekplaat.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

285,00

Installaties

09.16.35

Extra DATA-aansluiting (CAT 6), afgemonteerd met bijbehorende
afdekplaat.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

385,00

Installaties

09.16.60

Dubbelvoudige USB aansluiting (met USB A+C en enkele
wandcontactdoos)

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

350,00

Installaties

09.17.00

Een wandlichtpunt met schakelaar

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

240,00

Installaties

09.17.01

Een wandlichtpunt op bestaande schakelaar.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

170,00

Installaties

09.19.00

Wisselschakeling ipv enkelpolige schakeling en het plaatsen van
een extra schakelaar.

Zo kunt u op twee locaties het lichtpunt bedienen (bijvoorbeeld in
aangebouwde berging).

LET OP: schakelmateriaal aangebouwde/losstaande berging
betreft opbouw.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

180,00
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Installaties  09.22.11 Serie van 5 LED-spots op standaard positie uit achtergevel.

Incl. sparingen in breedplaatvloer en leveren en aanbrengen led-
spots met één schakelaar.

Licht-kleur: Warm wit

(-KEUZE-) Spot Rond, kleur Staal (Lumiance art. 3084061)
(-KEUZE-) Spot Rond, kleur Wit (Lumiance art. 3084030)
(-KEUZE-) Spot Rond, kleur Zwart (Lumiance art. 3099390)
(-KEUZE-) Spot Vierkant, kleur Staal (Lumiance art. 3084005)
(-KEUZE-) Spot Vierkant, kleur Wit (Lumiance art. 3084000)

BELANGRIJK

Opgegeven positie(s) zijn te allen tijde onder voorbehoud
vanwege technische haalbaarheid. Spots kunnen wellicht niet
exact op de gewenste positie worden aangebracht. Dit heeft te
maken met het gebruik van vioerveldverdelingen en sparing-vrije-
zones.

Installaties  09.22.30 Serie van 3 LED-spots op standaard positie uit achtergevel

Incl. sparingen in breedplaatvloer en leveren en aanbrengen led-
spots met één schakelaar.

Licht-kleur: Warm wit

(-KEUZE-) Spot Rond, kleur Staal (Lumiance art. 3084061)
(-KEUZE-) Spot Rond, kleur Wit (Lumiance art. 3084030)
(-KEUZE-) Spot Rond, kleur Zwart (Lumiance art. 3099390)
(-KEUZE-) Spot Vierkant, kleur Staal (Lumiance art. 3084005)
(-KEUZE-) Spot Vierkant, kleur Wit (Lumiance art. 3084000)

BELANGRIJK

Opgegeven positie(s) zijn te allen tijde onder voorbehoud
vanwege technische haalbaarheid. Spots kunnen wellicht niet
exact op de gewenste positie worden aangebracht. Dit heeft te
maken met het gebruik van vloerveldverdelingen en sparing-vrije-
zones.
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Installaties

09.22.35

Serie van 5 LED-spots op standaard positie uit voorgevel

Incl. sparingen in breedplaatvloer en leveren en aanbrengen led-
spots met één schakelaar.

Licht-kleur: Warm wit

(-KEUZE-) Spot Rond, kleur Staal (Lumiance art. 3084061)
(-KEUZE-) Spot Rond, kleur Wit (Lumiance art. 3084030)
(-KEUZE-) Spot Rond, kleur Zwart (Lumiance art. 3099390)
(-KEUZE-) Spot Vierkant, kleur Staal (Lumiance art. 3084005)
(-KEUZE-) Spot Vierkant, kleur Wit (Lumiance art. 3084000)

BELANGRIJK

Opgegeven positie(s) zijn te allen tijde onder voorbehoud
vanwege technische haalbaarheid. Spots kunnen wellicht niet
exact op de gewenste positie worden aangebracht. Dit heeft te
maken met het gebruik van vioerveldverdelingen en sparing-vrije-
zones.

Installaties

09.22.36

Serie van 3 LED-spots op standaard positie uit voorgevel

Incl. sparingen in breedplaatvloer en leveren en aanbrengen led-
spots met één schakelaar.

Licht-kleur: Warm wit

(-KEUZE-) Spot Rond, kleur Staal (Lumiance art. 3084061)
(-KEUZE-) Spot Rond, kleur Wit (Lumiance art. 3084030)
(-KEUZE-) Spot Rond, kleur Zwart (Lumiance art. 3099390)
(-KEUZE-) Spot Vierkant, kleur Staal (Lumiance art. 3084005)
(-KEUZE-) Spot Vierkant, kleur Wit (Lumiance art. 3084000)

BELANGRIJK

Opgegeven positie(s) zijn te allen tijde onder voorbehoud
vanwege technische haalbaarheid. Spots kunnen wellicht niet
exact op de gewenste positie worden aangebracht. Dit heeft te
maken met het gebruik van vloerveldverdelingen en sparing-vrije-
zones.

Installaties

09.30.20

LED Dimmer i.p.v. schakelaar

Let op lampkeuze. Deze dimmer is uitsluitend geschikt voor led-
verlichting.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
260,00

Installaties

09.30.60

Led-spots voorzien van een led-dimmer ipv schakelaar.

Optie alleen mogelijk in combinatie met gekozen led-spots.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
260,00
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Installaties

09.40.01

Enkele wandcontactdoos spatwaterdicht (buiten WCD)

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

285,00

Installaties

09.40.02

Enkele wandcontactdoos spatwaterdicht geschakeld (buiten
WCD)

In de woning komt een schakelaar om de wandcontactdoos aan-
en uit te schakelen.

(positie wandcontactdoos en schakelaar op tekening aangeven)

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

425,00

Installaties

09.40.03

Dubbele wandcontactdoos spatwaterdicht (buiten WCD).

305,00

Installaties

09.40.04

Dubbele wandcontactdoos spatwaterdicht geschakeld (buiten).

In de woning komt een schakelaar om de wandcontactdoos aan-
en uit te schakelen.

(positie wandcontactdoos en schakelaar op tekening aangeven)

450,00

Installaties

09.41.10

Buitenlichtpunt met schakelaar (exclusief armatuur)

Positie buitenlichtpunt en schakelaar op tekening aangeven.
Hoogte conform basis buitenlichtpunt.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

260,00

Installaties

09.41.11

Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar (exclusief
armatuur)

Positie buitenlichtpunt op tekening aangeven.
Hoogte conform basis buitenlichtpunt.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

180,00

Installaties

09.42.10

Ter plaatse van de gevel £10 meter grondkabel op rol, geschakeld
in de woning.
Grondkabel dmv YMvKas 2x1,5mm2 + aarde tbv tuinverlichting.

450,00
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Installaties

09.43.00

Aansluitpunt tbv rolluik/zonwering (230V vaste voeding)
Kabel 0,5m uit de gevel. Uitgangspunt is dat rolluik/zonwering
draadloos bediend gaat worden.

Indien u voor deze optie kiest dient u de gewenste positie aan te

geven op tekening (onder voorbehoud mits technisch mogelijk,
gelet op latei/waterkering/e.d.).

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

205,00

Installaties

09.43.01

Aansluitpunt tbv rolluik/zonwering (230V vaste voeding)
Kabel 0,5m uit de gevel. Uitgangspunt is dat rolluik/zonwering
draadloos bediend gaat worden.

Indien u voor deze optie kiest dient u de gewenste positie aan te

geven op tekening (onder voorbehoud mits technisch mogelijk,
gelet op latei/waterkering/e.d.).

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

205,00

Installaties

09.43.02

Extra UTP kabel voor PoE (Power over Ethernet) in buitengevel
voor eventueel toekomstig camerasysteem.

Er wordt een buis met de UTP kabel naar de meterkast aangelegd

(geen loze leiding). Beide zijden worden vrij gelaten van
connectoren zodat de koper of installateur de kabel verder kan
oppakken.

Gewenste positie aan te geven op tekening inclusief de gewenste

hoogte (deze positie is onder voorbehoud of het technisch
mogelijk is gelet op latei/waterkering/e.d.)

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

340,00
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10.00.00  ** INSTALLATIE IN DE WONING **
Installaties  10.11.10 Radiator op zolder + thermostatische radiatorkraan
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING
590,00
Installaties  10.41.240 Hoofd-vloerverwarming op 1e verdieping, inclusief 4 stuks ruimte

thermostaten.

Alle radiatoren met uitzondering van de badkamerradiator komen
te vervallen. De badkamer wordt voorzien van elektrische decor
radiator Plieger Palermo, afmeting 600x1111mm (bxh), kleur wit.
Badkamer en slaapkamers worden voorzien van ruimte
thermostaten. Thermostaat geplaatst nabij lichtschakelaar bij
binnenkomst van de ruimte op een hoogte van ca. 1500mm. De
verdeler wordt geplaatst op zolder (indien mogelijk).

Bij aanwezige waterleidingen zullen onverwarmde zones
ontstaan, omdat er voldoende afstand moet worden gehouden
tussen water- en CV-leidingen in verband met legionella
regelgeving.

Bij gevelkozijnen kan koudeval (comfortproblemen) ontstaan,
welke voor verantwoording van de koper is.

Door het toepassen van vloerverwarming, dient extra aandacht te
worden geschonken aan de vloerafwerking. De vloerafwerking
moet immers voldoende warmte doorlaten om de nodige
ruimtetemperatuur te bereiken. Informeer daarom goed naar de
eigenschappen van bepaalde afwerkingen bij uw
vloerenspecialist. Zorg ervoor dat de vloerafwerking een warmte-
weerstand (Rd) heeft van 0,10m2K/W of kleiner.
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Installaties

10.41.340

Hoofd-vloerverwarming op 2e verdieping (tot 20 graden) inclusief
2 stuks ruimte thermostaten.

*** OPTIE ALLEEN MOGELIJK IN COMBINATIE MET
ZOLDERINDELING ***

Beide ruimtes (ruimte voorzijde en ruimte achterzijde) op de 2e
verdieping worden voorzien van ruimte thermostaat. Thermostaat
geplaatst nabij lichtschakelaar bij binnenkomst van de ruimte op
een hoogte van ca. 1500mm.

Bij aanwezige waterleidingen zullen onverwarmde zones
ontstaan, omdat er voldoende afstand moet worden gehouden
tussen water- en CV-leidingen in verband met legionella
regelgeving.

Bij gevelkozijnen kan koudeval (comfortproblemen) ontstaan,
welke voor verantwoording van de koper is.

Door het toepassen van vloerverwarming, dient extra aandacht te
worden geschonken aan de vloerafwerking. De vloerafwerking
moet immers voldoende warmte doorlaten om de nodige
ruimtetemperatuur te bereiken. Informeer daarom goed naar de
eigenschappen van bepaalde afwerkingen bij uw
vloerenspecialist. Zorg ervoor dat de vloerafwerking een warmte-
weerstand (Rd) heeft van 0,10m2K/W of kleiner.

DIKTE DEKVLOER 70mm

Installaties

10.45.20

Het legplan van de vloerverwarming aanpassen, naar aanleiding
van een nieuwe (toekomstige) indeling.

AAN TE GEVEN OP DE TEKENING

200,00
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11.00.00 ** LOODGIETERSWERK **
Installaties 11.11.10  Volledig vorstvrije buitenkraan aan voorgevel t.b.v. koud tapwater.
Geplaatst nabij voordeur.
530,00
Installaties  11.11.20  Volledig vorstvrije buitenkraan aan achtergevel t.b.v. koud
tapwater.
Geplaatst aan achtergevel van de woning in het verlengde van de
meterkast.
595,00
Installaties 11.21.20  Afgedopte koudwateraansluiting met afvoer (tegen de wand) in de
aangebouwde berging.
Een afgedopte koudwateraansluiting (niet vorstvrij) en afvoer
(opbouw tegen de wand) ten behoeve van een toekomstige
uitstortgootsteen.
Exclusief uitstortgootsteen.
Wateraansluiting is afsluitbaar en aftapbaar in de meterkast of
onder kruipluik.
Vaste positie conform opgave kopersbegeleiding.
950,00
Installaties 11.22.10  Uitstortgootsteen + koudwaterkraan in de aangebouwde berging
Een plaatstalen uitstortgootsteen, Alape type 12000, 510mm wit
met een koudwateraansluiting (inclusief kraan) (niet vorstvrij).
Wateraansluiting is afsluitbaar en aftapbaar in de meterkast of
onder kruipluik.
Vaste positie conform opgave kopersbegeleiding
1.235,00
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12.00.00 ** KEUKEN **

Installaties  12.00.02 Projectkeuken wordt na oplevering geplaatst:

Bij dit project wordt samengewerkt met Eiland de Wild Keukens.
Indien u kiest voor een projectkeuken dan wordt deze na
oplevering gebruiksgereed geplaatst door Eiland de Wild
Keukens.

De installatiepunten van de keuken vindt u terug op de
verkooptekening.

Indien u geen gebruik wilt maken van de projectkeuken van Eiland
de Wild Keukens zullen de aansluitingen worden aangebracht,
zoals deze zijn weergegeven in de basis installatietekening
(minimaal conform NEN 1010). De riolering en waterleidingen
worden ca. 10 cm boven de vloer afgedopt. Voor nadere
toelichting betreft hoogtes van aansluitingen en/of de symbolen,
verwijzen we naar de technische omschrijving en het renvooi van
de verkooptekening.

De na oplevering geplaatste keuken valt buiten de Woningborg
garantie.

Indien u wijzigingen en/of verplaatsingen van aansluitpunten en/of
afvoeren t.b.v. de na oplevering te plaatsen keuken wenst, kan dit
alleen worden geoffreerd indien u ons een technische tekening ter
beschikking stelt met daarop de maatvoering en specificaties van
aansluitingen (zie de technische omschrijving voor extra
toelichting). Indien u gebruik maakt van de keukenshowroom
Eiland de Wild, zal deze coordinatie rechtstreeks tussen KBK en
de showroom gaan.

Te laat ontvangen keukentekeningen en specificaties kunnen niet
in behandeling worden genomen. De installaties blijven dan
afgedopt op de standaard plaats.
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13.00.00

** SANITAIR - TOILET / BADKAMER **

Installaties

13.00.01

TOELICHTING SANITAIR- EN TEGELTRAJECT

Uw badkamer en het toilet in uw woning zijn in basis reeds
voorzien van tijdloos tegelwerk en luxe sanitair. Voor de uitvoering
hiervan verwijzen wij u naar de Technische Omschrijving van uw
woning. Wilt u het tegelwerk en sanitair laten aanpassen naar uw
persoonlijke wensen? Ook deze mogelijkheid bieden wij u graag
aan! Ons sanitair- en tegeltraject bestaat uit twee onderdelen,
namelijk:

HET DIGITALE SANITAIR-PORTAAL (SANITAIRKEUZE)
Voor uw persoonlijke sanitair keuze kunt u gebruik maken van
een digitaal sanitair-portaal van Uw Huis Uw Wensen. Deze
online showroom biedt u een breder sanitair aanbod. Hieronder
uw voordelen op een rij:

- Zeer ruim aanbod in sanitair en kranen van A-merken.

- Meer keuzevrijheid door per combinatie onderdelen aan te
passen.

- Kosten zijn direct voor u inzichtelijk.

- Afspraak maken is niet nodig, u maakt uw keuze gewoon vanuit
huis.

DE TEGELSHOWROOM

Voor een persoonlijk ontwerp, deskundig advies en uw tegelkeuze
kunt u terecht bij onze tegelshowroom ID Tiles. Zij vertalen uw
wensen in een maatwerk 3D design, rekening houdend met
details die belangrijk kunnen zijn in combinatie met het gekozen
sanitair en invloed kunnen hebben op het leidingwerk in de
wanden en vloeren.

Via het kopersportaal zullen wij u verder informeren over het
sanitair- en tegeltraject middels nieuwsberichten. U ontvangt t.z.t.
de inloggevens van Uw Huis Uw Wensen. Ook zal er informatie
over deze keuze trajecten zijn op de informatie bijeenkomst.

Installaties

13.10.000

Toiletruimte uitvoeren met het standaard sanitair conform
Technische Omschrijving.

Installaties

13.10.010

Badkamer uitvoeren met het standaard sanitair conform
Technische Omschrijving.
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Installaties  13.90.10  Ten gevolgen van het minderwerk 'Casco toilet"

1. Gebreken aan materialen en constructies die niet onder de
verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden
welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn
verricht, het gevolg zijn, vallen niet onder de op het Woningborg-
certificaat genoemde garantie- en waarborgregeling van
Woningborg.

2. De Algemene Voorwaarden voor de tussen ondernemer en de
verkrijger gesloten aannemingsovereenkomst zijn niet van
toepassing op gebreken aan materialen en constructies die niet
onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast,
alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of
werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de
ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn.

3. De verkrijger vrijwaart de ondernemer van iedere wettelijke
aansprakelijkheid alsmede aanspraken van derden in verband
met gebreken aan materialen en constructies die niet onder de
verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden
welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn
verricht, het gevolg zijn.

4. De ondernemer brengt de tenminste noodzakelijke
voorzieningen aan met betrekking tot gas, water en elektra, zodat
bij oplevering van de woning het gas, water en elektra
aangesloten is.

DE VERKRIJGER VERKLAART ALLE UITSLUITINGEN EN
VRIJWARINGEN UIT DEZE OVEREENKOMST AAN DE
EVENTUELE OPVOLGENDE EIGENAAR UITDRUKKELIJK MEE
TE DELEN.

De verkrijger verklaart een afschrift te hebben ontvangen van:
De van toepassing zijnde kopers informatiefolder(s) minderwerk,
te weten:

- sanitair toilet;

- wand- en / of vloerafwerking toilet
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Installaties  13.90.20  Ten gevolgen van het minderwerk 'Casco badkamer’:

1. Gebreken aan materialen en constructies die niet onder de
verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden
welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn
verricht, het gevolg zijn, vallen niet onder de op het Woningborg-
certificaat genoemde garantie- en waarborgregeling van
Woningborg.

2. De Algemene Voorwaarden voor de tussen ondernemer en de
verkrijger gesloten aannemingsovereenkomst zijn niet van
toepassing op gebreken aan materialen en constructies die niet
onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast,
alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of
werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de
ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn.

3. De verkrijger vrijwaart de ondernemer van iedere wettelijke
aansprakelijkheid alsmede aanspraken van derden in verband
met gebreken aan materialen en constructies die niet onder de
verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden
welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn
verricht, het gevolg zijn.

4. De ondernemer brengt de tenminste noodzakelijke
voorzieningen aan met betrekking tot gas, water en elektra, zodat
bij oplevering van de woning het gas, water en elektra
aangesloten is.

DE VERKRIJGER VERKLAART ALLE UITSLUITINGEN EN
VRIJWARINGEN UIT DEZE OVEREENKOMST AAN DE
EVENTUELE OPVOLGENDE EIGENAAR UITDRUKKELIJK MEE
TE DELEN.

De verkrijger verklaart een afschrift te hebben ontvangen van:
De van toepassing zijnde kopers informatiefolder(s) minderwerk,
te weten:

- sanitair badruimte;

- wand- en / of vloerafwerking badruimte.
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Installaties  13.90.40  Ten gevolgen van het minderwerk "vervallen sanitair":

1. Gebreken aan materialen en constructies die niet onder de
verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden
welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn
verricht, het gevolg zijn, vallen niet onder de op het Woningborg-
certificaat genoemde garantie- en waarborgregeling van
Woningborg.

2. De Algemene Voorwaarden voor de tussen ondernemer en de
verkrijger gesloten aannemingsovereenkomst zijn niet van
toepassing op gebreken aan materialen en constructies die niet
onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast,
alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of
werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de
ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn.

3. De verkrijger vrijwaart de ondernemer van iedere wettelijke
aansprakelijkheid alsmede aanspraken van derden in verband
met gebreken aan materialen en constructies die niet onder de
verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden
welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn
verricht, het gevolg zijn.

4. De ondernemer brengt de tenminste noodzakelijke
voorzieningen aan met betrekking tot gas, water en elektra, zodat
bij oplevering van de woning het gas, water en elektra
aangesloten is.

DE VERKRIJGER VERKLAART ALLE UITSLUITINGEN EN
VRIJWARINGEN UIT DEZE OVEREENKOMST AAN DE
EVENTUELE OPVOLGENDE EIGENAAR UITDRUKKELIJK MEE
TE DELEN.

De verkrijger verklaart een afschrift te hebben ontvangen van:
De van toepassing zijnde kopers informatiefolder(s) minderwerk,
te weten:

- sanitair toilet en/of badruimte;
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14.00.00 ** TEGELWERK **

Installaties  14.00.01 Toelichting tegelkeuze
Voor het standaard tegelwerk zijn diverse kleuren te kiezen. U
dient de keuze kenbaar te maken bij de door KBK geselecteerde
showroom ID Tiles.

Indien gewenst is het ook mogelijk om (deels) afwijkend (luxe)
tegelwerk uit te zoeken bij de door KBK geselecteerde showroom.
ID Tiles zal u uitnodigen om de mogelijkheden te bespreken.

Aandachtspunten:

ID Tiles kan uitsluitend op afspraak worden bezocht.

Nadat de badkamerindeling en de sanitairkeuzes definitief zijn (via
Plieger Sanitair Kiezer), kan er een vrijblijvende offerte door ID
Tiles voor u gemaakt worden. Ter inspiratie en mogelijkheden
kunt u ook eerder terecht in de showroom. Maar ook dan graag
een afspraak maken.

Wilt u vloertegels in de douchehoek van 30x30cm of groter, dan
kan dit alleen worden aangeboden indien u heeft gekozen voor
een douchegoot via het digitale sanitairportaal van de Plieger
Sanitair Kiezer.

U dient vooraf goed na te denken over de indeling/posities van
alle sanitaire onderdelen in de badkamer, omdat dit niet meer kan
worden gewijzigd via de tegelshowroom. De douchekraan op de
andere wand plaatsen (kwartslag draaien) of het centreren van de
kraan en/of goot in een douchehoek die u breder wilt uitvoeren is
niet meer mogelijk via de tegelshowroom. De indeling/posities van
de sanitaire onderdelen dient u af te stemmen met de
kopersbegeleider van KBK ruim vooér de sluitingsdatum
INSTALLATIES.
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