

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

99 won (incl. 24 uur) De Keyser 6/7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>	Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties
--------------------------	--

Woningtype: D1 | Tweekapper
Bouwnummer(s): 620, 621, 708, 765, 766

<input type="checkbox"/>	03.11.410	Uitbouw 2,4m1	39.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.420	Uitbouw 2,4m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	71.000,00
<input type="checkbox"/>	03.11.510	Uitbouw 3,6m1	59.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.520	Uitbouw 3,6m1 + berging verlengen	69.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.530	Uitbouw 3,6m1 + berging verlengen + geheel bij woonk +schuur	85.000,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	350,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	190,00
<input type="checkbox"/>	03.40.20	Dakkapel 3 vlaks (ca. 2,m)	14.700,00
<input type="checkbox"/>	03.50.00	Velux dakraam GGL-UK08 (1340 x 1400) voorgevel incl. screen	2.100,00
<input type="checkbox"/>	03.50.10	Velux dakraam GGL-UK08 (1340x1400) achtergevel incl. screen	2.100,00
<input type="checkbox"/>	03.50.20	Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm t.b.v. uitbouw	7.480,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	3.400,00
<input type="checkbox"/>	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.600,00
<input type="checkbox"/>	04.40.20	Openslaande deuren ipv raamkozijn bij uitbouwoptie berging	3.250,00
<input type="checkbox"/>	04.42.02	Elektrische sectionaaldeur	1.850,00

O	04.43.00	Extra handzender tbv elektrische sectionaaldeur	140,00
O	04.45.10	Openslaande bergingsdeuren	3.900,00
O	05.24.10	Slaapkamer 1 v.v. inloopkast	1.150,00
O	05.33.10	Zolderindeling 1 - Technische ruimte	9.970,00
O	05.33.20	Zolderindeling 2 - Grote techn. ruimte + onb. ruimte	11.990,00
O	05.33.30	Zolderindeling 3- Techn. ruimte +2 x onb.ruimte	14.650,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

99 won (incl. 24 uur) De Keyser 6/7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>	Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties
--------------------------	--

Woningtype: D1d | Tweekapper met dakkapel
Bouwnummer(s): 709

<input type="checkbox"/>	03.11.410	Uitbouw 2,4m1	39.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.420	Uitbouw 2,4m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	71.000,00
<input type="checkbox"/>	03.11.510	Uitbouw 3,6m1	59.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.520	Uitbouw 3,6m1 + berging verlengen	69.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.530	Uitbouw 3,6m1 + berging verlengen + geheel bij woonk +schuur	85.000,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	350,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	190,00
<input type="checkbox"/>	03.40.20	Dakkapel 3 vlaks (ca. 2,m)	14.700,00
<input type="checkbox"/>	03.50.00	Velux dakraam GGL-UK08 (1340 x 1400) voorgevel incl. screen	2.100,00
<input type="checkbox"/>	03.50.10	Velux dakraam GGL-UK08 (1340x1400) achtergevel incl. screen	2.100,00
<input type="checkbox"/>	03.50.20	Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm t.b.v. uitbouw	7.480,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	3.400,00
<input type="checkbox"/>	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.600,00
<input type="checkbox"/>	04.40.20	Openslaande deuren ipv raamkozijn bij uitbouwoptie berging	3.250,00
<input type="checkbox"/>	04.42.02	Elektrische sectionaaldeur	1.850,00

O	04.43.00	Extra handzender tbv elektrische sectionaaldeur	140,00
O	04.45.10	Openslaande bergingsdeuren	3.900,00
O	05.24.10	Slaapkamer 1 v.v. inloopkast	1.150,00
O	05.33.10	Zolderindeling 1 - Technische ruimte	9.970,00
O	05.33.20	Zolderindeling 2 - Grote techn. ruimte + onb. ruimte	11.990,00
O	05.33.30	Zolderindeling 3- Techn. ruimte +2 x onb.ruimte	14.650,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

99 won (incl. 24 uur) De Keyser 6/7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>		Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties	
--------------------------	--	--	--

Woningtype: D1h | Tweekapper met houten gevel
Bouwnummer(s): 614

<input type="checkbox"/>	03.11.410	Uitbouw 2,4m1	39.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.420	Uitbouw 2,4m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	71.000,00
<input type="checkbox"/>	03.11.510	Uitbouw 3,6m1	59.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.520	Uitbouw 3,6m1 + berging verlengen	69.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.530	Uitbouw 3,6m1 + berging verlengen + geheel bij woonk +schuur	85.000,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	350,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	190,00
<input type="checkbox"/>	03.40.20	Dakkapel 3 vlaks (ca. 2,m)	14.700,00
<input type="checkbox"/>	03.50.00	Velux dakraam GGL-UK08 (1340 x 1400) voorgevel incl. screen	2.100,00
<input type="checkbox"/>	03.50.10	Velux dakraam GGL-UK08 (1340x1400) achtergevel incl. screen	2.100,00
<input type="checkbox"/>	03.50.20	Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm t.b.v. uitbouw	7.480,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	3.400,00
<input type="checkbox"/>	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.600,00
<input type="checkbox"/>	04.40.20	Openslaande deuren ipv raamkozijn bij uitbouwoptie berging	3.250,00
<input type="checkbox"/>	04.42.02	Elektrische sectionaaldeur	1.850,00

O	04.43.00	Extra handzender tbv elektrische sectionaaldeur	140,00
O	04.45.10	Openslaande bergingsdeuren	3.900,00
O	05.24.10	Slaapkamer 1 v.v. inloopkast	1.150,00
O	05.33.10	Zolderindeling 1 - Technische ruimte	9.970,00
O	05.33.20	Zolderindeling 2 - Grote techn. ruimte + onb. ruimte	11.990,00
O	05.33.30	Zolderindeling 3- Techn. ruimte +2 x onb.ruimte	14.650,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

99 won (incl. 24 uur) De Keyser 6/7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>		Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties	
--------------------------	--	--	--

Woningtype: D2 | Tweekapper met topgevel
Bouwnummer(s): 615, 769, 770

<input type="checkbox"/>	03.11.410	Uitbouw 2,4m1	39.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.420	Uitbouw 2,4m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	71.000,00
<input type="checkbox"/>	03.11.510	Uitbouw 3,6m1	59.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.520	Uitbouw 3,6m1 + berging verlengen	69.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.530	Uitbouw 3,6m1 + berging verlengen + geheel bij woonk +schuur	85.000,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	350,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	190,00
<input type="checkbox"/>	03.40.20	Dakkapel 3 vlaks (ca. 2,m)	14.700,00
<input type="checkbox"/>	03.50.00	Velux dakraam GGL-UK08 (1340 x 1400) voorgevel incl. screen	2.100,00
<input type="checkbox"/>	03.50.10	Velux dakraam GGL-UK08 (1340x1400) achtergevel incl. screen	2.100,00
<input type="checkbox"/>	03.50.20	Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm t.b.v. uitbouw	7.480,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	3.400,00
<input type="checkbox"/>	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.600,00
<input type="checkbox"/>	04.40.20	Openslaande deuren ipv raamkozijn bij uitbouwoptie berging	3.250,00
<input type="checkbox"/>	04.42.02	Elektrische sectionaaldeur	1.850,00

O	04.43.00	Extra handzender tbv elektrische sectionaaldeur	140,00
O	04.45.10	Openslaande bergingsdeuren	3.900,00
O	05.24.10	Slaapkamer 1 v.v. inloopkast	1.150,00
O	05.33.10	Zolderindeling 1 - Technische ruimte	9.970,00
O	05.33.20	Zolderindeling 2 - Grote techn. ruimte + onb. ruimte	11.990,00
O	05.33.30	Zolderindeling 3- Techn. ruimte +2 x onb.ruimte	14.650,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

99 won (incl. 24 uur) De Keyser 6/7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>		Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties	
--------------------------	--	--	--

Woningtype: E1a | Vrijstaand
Bouwnummer(s): 609, 619

<input type="checkbox"/>	03.11.610	Uitbouw 2,4m1	42.750,00
<input type="checkbox"/>	03.11.620	Uitbouw 2,4m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	71.000,00
<input type="checkbox"/>	03.11.710	Uitbouw 3,6m1	61.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.720	Uitbouw 3,6m1 + verlengen berging	72.250,00
<input type="checkbox"/>	03.11.730	Uitbouw 3,6m1 +berging verlengen+geheel bij woonk+schuur	88.250,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	350,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	190,00
<input type="checkbox"/>	03.40.20	Dakkapel 3 vlaks (ca. 2,m)	14.700,00
<input type="checkbox"/>	03.50.20	Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm t.b.v. uitbouw	7.480,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	3.400,00
<input type="checkbox"/>	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.600,00
<input type="checkbox"/>	04.40.20	Openslaande deuren ipv raamkozijn bij uitbouwoptie berging	3.250,00
<input type="checkbox"/>	04.42.02	Elektrische sectionaaldeur	1.850,00
<input type="checkbox"/>	04.43.00	Extra handzender tbv elektrische sectionaaldeur	140,00
<input type="checkbox"/>	04.45.10	Openslaande bergingsdeuren	3.900,00

O	05.15.80	Apart toilet i.c.m. verplaatsen badkamer	750,00
O	05.20.30	Positie woonkamer & keuken spiegelen(alle type E+F woningen]	1.610,00
O	05.24.10	Slaapkamer 1 v.v. inloopkast	1.150,00
O	05.25.20	Slaapkamers 2+3 samenvoegen	-200,00
O	05.33.40	Zolderindeling 1 - Grote techn. ruimte + onb.ruimte	12.110,00
O	05.33.45	Zolderindeling 2 - techn. ruimte + 2x onb.ruimte	15.230,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

99 won (incl. 24 uur) De Keyser 6/7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>		Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties	
--------------------------	--	--	--

Woningtype: E1b | Vrijstaand
Bouwnummer(s): 704

<input type="checkbox"/>	03.11.610	Uitbouw 2,4m1	42.750,00
<input type="checkbox"/>	03.11.620	Uitbouw 2,4m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	71.000,00
<input type="checkbox"/>	03.11.710	Uitbouw 3,6m1	61.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.720	Uitbouw 3,6m1 + verlengen berging	72.250,00
<input type="checkbox"/>	03.11.730	Uitbouw 3,6m1 +berging verlengen+geheel bij woonk+schuur	88.250,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	350,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	190,00
<input type="checkbox"/>	03.40.20	Dakkapel 3 vlaks (ca. 2,m)	14.700,00
<input type="checkbox"/>	03.50.20	Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm t.b.v. uitbouw	7.480,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	3.400,00
<input type="checkbox"/>	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.600,00
<input type="checkbox"/>	04.40.20	Openslaande deuren ipv raamkozijn bij uitbouwoptie berging	3.250,00
<input type="checkbox"/>	04.42.02	Elektrische sectionaaldeur	1.850,00
<input type="checkbox"/>	04.43.00	Extra handzender tbv elektrische sectionaaldeur	140,00
<input type="checkbox"/>	04.45.10	Openslaande bergingsdeuren	3.900,00

O	05.15.80	Apart toilet i.c.m. verplaatsen badkamer	750,00
O	05.20.30	Positie woonkamer & keuken spiegelen(alle type E+F woningen]	1.610,00
O	05.24.10	Slaapkamer 1 v.v. inloopkast	1.150,00
O	05.25.20	Slaapkamers 2+3 samenvoegen	-200,00
O	05.33.40	Zolderindeling 1 - Grote techn. ruimte + onb.ruimte	12.110,00
O	05.33.45	Zolderindeling 2 - techn. ruimte + 2x onb.ruimte	15.230,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

99 won (incl. 24 uur) De Keyser 6/7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>		Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties	
--------------------------	--	--	--

Woningtype: E1db | Vrijstaand met dakkapel
Bouwnummer(s): 705

<input type="checkbox"/>	03.11.610	Uitbouw 2,4m1	42.750,00
<input type="checkbox"/>	03.11.620	Uitbouw 2,4m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	71.000,00
<input type="checkbox"/>	03.11.710	Uitbouw 3,6m1	61.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.720	Uitbouw 3,6m1 + verlengen berging	72.250,00
<input type="checkbox"/>	03.11.730	Uitbouw 3,6m1 +berging verlengen+geheel bij woonk+schuur	88.250,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	350,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	190,00
<input type="checkbox"/>	03.40.20	Dakkapel 3 vlaks (ca. 2,m)	14.700,00
<input type="checkbox"/>	03.50.20	Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm t.b.v. uitbouw	7.480,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	3.400,00
<input type="checkbox"/>	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.600,00
<input type="checkbox"/>	04.40.20	Openslaande deuren ipv raamkozijn bij uitbouwoptie berging	3.250,00
<input type="checkbox"/>	04.42.02	Elektrische sectionaaldeur	1.850,00
<input type="checkbox"/>	04.43.00	Extra handzender tbv elektrische sectionaaldeur	140,00
<input type="checkbox"/>	04.45.10	Openslaande bergingsdeuren	3.900,00

O	05.15.80	Apart toilet i.c.m. verplaatsen badkamer	750,00
O	05.20.30	Positie woonkamer & keuken spiegelen(alle type E+F woningen]	1.610,00
O	05.24.10	Slaapkamer 1 v.v. inloopkast	1.150,00
O	05.25.20	Slaapkamers 2+3 samenvoegen	-200,00
O	05.33.40	Zolderindeling 1 - Grote techn. ruimte + onb.ruimte	12.110,00
O	05.33.45	Zolderindeling 2 - techn. ruimte + 2x onb.ruimte	15.230,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

99 won (incl. 24 uur) De Keyser 6/7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>		Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties	
--------------------------	--	--	--

Woningtype: E2 | Vrijstaand
Bouwnummer(s): 706, 710, 767

<input type="checkbox"/>	03.11.610	Uitbouw 2,4m1	42.750,00
<input type="checkbox"/>	03.11.620	Uitbouw 2,4m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	71.000,00
<input type="checkbox"/>	03.11.710	Uitbouw 3,6m1	61.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.720	Uitbouw 3,6m1 + verlengen berging	72.250,00
<input type="checkbox"/>	03.11.730	Uitbouw 3,6m1 +berging verlengen+geheel bij woonk+schuur	88.250,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	350,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	190,00
<input type="checkbox"/>	03.40.20	Dakkapel 3 vlaks (ca. 2,m)	14.700,00
<input type="checkbox"/>	03.50.20	Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm t.b.v. uitbouw	7.480,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	3.400,00
<input type="checkbox"/>	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.600,00
<input type="checkbox"/>	04.40.20	Openslaande deuren ipv raamkozijn bij uitbouwoptie berging	3.250,00
<input type="checkbox"/>	04.42.02	Elektrische sectionaaldeur	1.850,00
<input type="checkbox"/>	04.43.00	Extra handzender tbv elektrische sectionaaldeur	140,00
<input type="checkbox"/>	04.45.10	Openslaande bergingsdeuren	3.900,00

O	05.15.80	Apart toilet i.c.m. verplaatsen badkamer	750,00
O	05.20.30	Positie woonkamer & keuken spiegelen(alle type E+F woningen]	1.610,00
O	05.24.10	Slaapkamer 1 v.v. inloopkast	1.150,00
O	05.25.20	Slaapkamers 2+3 samenvoegen	-200,00
O	05.33.40	Zolderindeling 1 - Grote techn. ruimte + onb.ruimte	12.110,00
O	05.33.45	Zolderindeling 2 - techn. ruimte + 2x onb.ruimte	15.230,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

99 won (incl. 24 uur) De Keyser 6/7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>		Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties	
--------------------------	--	--	--

Woningtype: E2d | Vrijstaand met dakkapel
Bouwnummer(s): 608

<input type="checkbox"/>	03.11.610	Uitbouw 2,4m1	42.750,00
<input type="checkbox"/>	03.11.620	Uitbouw 2,4m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	71.000,00
<input type="checkbox"/>	03.11.710	Uitbouw 3,6m1	61.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.720	Uitbouw 3,6m1 + verlengen berging	72.250,00
<input type="checkbox"/>	03.11.730	Uitbouw 3,6m1 +berging verlengen+geheel bij woonk+schuur	88.250,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	350,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	190,00
<input type="checkbox"/>	03.40.20	Dakkapel 3 vlaks (ca. 2,m)	14.700,00
<input type="checkbox"/>	03.50.20	Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm t.b.v. uitbouw	7.480,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	3.400,00
<input type="checkbox"/>	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.600,00
<input type="checkbox"/>	04.40.20	Openslaande deuren ipv raamkozijn bij uitbouwoptie berging	3.250,00
<input type="checkbox"/>	04.42.02	Elektrische sectionaaldeur	1.850,00
<input type="checkbox"/>	04.43.00	Extra handzender tbv elektrische sectionaaldeur	140,00
<input type="checkbox"/>	04.45.10	Openslaande bergingsdeuren	3.900,00

O	05.15.80	Apart toilet i.c.m. verplaatsen badkamer	750,00
O	05.20.30	Positie woonkamer & keuken spiegelen(alle type E+F woningen]	1.610,00
O	05.24.10	Slaapkamer 1 v.v. inloopkast	1.150,00
O	05.25.20	Slaapkamers 2+3 samenvoegen	-200,00
O	05.33.40	Zolderindeling 1 - Grote techn. ruimte + onb.ruimte	12.110,00
O	05.33.45	Zolderindeling 2 - techn. ruimte + 2x onb.ruimte	15.230,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

99 won (incl. 24 uur) De Keyser 6/7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>	Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties
--------------------------	--

Woningtype: E3d | Vrijstaand met dakkapel
Bouwnummer(s): 618, 707, 764

<input type="checkbox"/>	03.11.610	Uitbouw 2,4m1	42.750,00
<input type="checkbox"/>	03.11.620	Uitbouw 2,4m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	71.000,00
<input type="checkbox"/>	03.11.710	Uitbouw 3,6m1	61.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.720	Uitbouw 3,6m1 + verlengen berging	72.250,00
<input type="checkbox"/>	03.11.730	Uitbouw 3,6m1 +berging verlengen+geheel bij woonk+schuur	88.250,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	350,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	190,00
<input type="checkbox"/>	03.40.20	Dakkapel 3 vlaks (ca. 2,m)	14.700,00
<input type="checkbox"/>	03.50.20	Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm t.b.v. uitbouw	7.480,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	3.400,00
<input type="checkbox"/>	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.600,00
<input type="checkbox"/>	04.40.20	Openslaande deuren ipv raamkozijn bij uitbouwoptie berging	3.250,00
<input type="checkbox"/>	04.42.02	Elektrische sectionaaldeur	1.850,00
<input type="checkbox"/>	04.43.00	Extra handzender tbv elektrische sectionaaldeur	140,00
<input type="checkbox"/>	04.45.10	Openslaande bergingsdeuren	3.900,00

O	05.15.80	Apart toilet i.c.m. verplaatsen badkamer	750,00
O	05.20.30	Positie woonkamer & keuken spiegelen(alle type E+F woningen]	1.610,00
O	05.24.10	Slaapkamer 1 v.v. inloopkast	1.150,00
O	05.25.20	Slaapkamers 2+3 samenvoegen	-200,00
O	05.33.40	Zolderindeling 1 - Grote techn. ruimte + onb.ruimte	12.110,00
O	05.33.45	Zolderindeling 2 - techn. ruimte + 2x onb.ruimte	15.230,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

99 won (incl. 24 uur) De Keyser 6/7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>		Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties	
--------------------------	--	--	--

Woningtype: E4 | Vrijstaand
Bouwnummer(s): 771, 772

<input type="checkbox"/>	03.11.610	Uitbouw 2,4m1	42.750,00
<input type="checkbox"/>	03.11.620	Uitbouw 2,4m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	71.000,00
<input type="checkbox"/>	03.11.710	Uitbouw 3,6m1	61.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.720	Uitbouw 3,6m1 + verlengen berging	72.250,00
<input type="checkbox"/>	03.11.730	Uitbouw 3,6m1 +berging verlengen+geheel bij woonk+schuur	88.250,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	350,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	190,00
<input type="checkbox"/>	03.40.20	Dakkapel 3 vlaks (ca. 2,m)	14.700,00
<input type="checkbox"/>	03.50.20	Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm t.b.v. uitbouw	7.480,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	3.400,00
<input type="checkbox"/>	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.600,00
<input type="checkbox"/>	04.40.20	Openslaande deuren ipv raamkozijn bij uitbouwoptie berging	3.250,00
<input type="checkbox"/>	04.42.02	Elektrische sectionaaldeur	1.850,00
<input type="checkbox"/>	04.43.00	Extra handzender tbv elektrische sectionaaldeur	140,00
<input type="checkbox"/>	04.45.10	Openslaande bergingsdeuren	3.900,00

O	05.15.80	Apart toilet i.c.m. verplaatsen badkamer	750,00
O	05.20.30	Positie woonkamer & keuken spiegelen(alle type E+F woningen]	1.610,00
O	05.24.10	Slaapkamer 1 v.v. inloopkast	1.150,00
O	05.25.20	Slaapkamers 2+3 samenvoegen	-200,00
O	05.33.40	Zolderindeling 1 - Grote techn. ruimte + onb.ruimte	12.110,00
O	05.33.45	Zolderindeling 2 - techn. ruimte + 2x onb.ruimte	15.230,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

99 won (incl. 24 uur) De Keyser 6/7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>		Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties	
--------------------------	--	--	--

Woningtype: E4d | Vrijstaand met dakkapel
Bouwnummer(s): 768

<input type="checkbox"/>	03.11.610	Uitbouw 2,4m1	42.750,00
<input type="checkbox"/>	03.11.620	Uitbouw 2,4m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	71.000,00
<input type="checkbox"/>	03.11.710	Uitbouw 3,6m1	61.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.720	Uitbouw 3,6m1 + verlengen berging	72.250,00
<input type="checkbox"/>	03.11.730	Uitbouw 3,6m1 +berging verlengen+geheel bij woonk+schuur	88.250,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	350,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	190,00
<input type="checkbox"/>	03.40.20	Dakkapel 3 vlaks (ca. 2,m)	14.700,00
<input type="checkbox"/>	03.50.20	Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm t.b.v. uitbouw	7.480,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	3.400,00
<input type="checkbox"/>	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.600,00
<input type="checkbox"/>	04.40.20	Openslaande deuren ipv raamkozijn bij uitbouwoptie berging	3.250,00
<input type="checkbox"/>	04.42.02	Elektrische sectionaaldeur	1.850,00
<input type="checkbox"/>	04.43.00	Extra handzender tbv elektrische sectionaaldeur	140,00
<input type="checkbox"/>	04.45.10	Openslaande bergingsdeuren	3.900,00

O	05.15.80	Apart toilet i.c.m. verplaatsen badkamer	750,00
O	05.20.30	Positie woonkamer & keuken spiegelen(alle type E+F woningen]	1.610,00
O	05.24.10	Slaapkamer 1 v.v. inloopkast	1.150,00
O	05.25.20	Slaapkamers 2+3 samenvoegen	-200,00
O	05.33.40	Zolderindeling 1 - Grote techn. ruimte + onb.ruimte	12.110,00
O	05.33.45	Zolderindeling 2 - techn. ruimte + 2x onb.ruimte	15.230,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

99 won (incl. 24 uur) De Keyser 6/7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>		Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties	
--------------------------	--	--	--

Woningtype: E4h | Vrijstaand met houten gevel
Bouwnummer(s): 617

<input type="checkbox"/>	03.11.610	Uitbouw 2,4m1	42.750,00
<input type="checkbox"/>	03.11.620	Uitbouw 2,4m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	71.000,00
<input type="checkbox"/>	03.11.710	Uitbouw 3,6m1	61.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.720	Uitbouw 3,6m1 + verlengen berging	72.250,00
<input type="checkbox"/>	03.11.730	Uitbouw 3,6m1 +berging verlengen+geheel bij woonk+schuur	88.250,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	350,00
<input type="checkbox"/>	03.40.20	Dakkapel 3 vlaks (ca. 2,m)	14.700,00
<input type="checkbox"/>	03.50.20	Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm t.b.v. uitbouw	7.480,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	3.400,00
<input type="checkbox"/>	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.600,00
<input type="checkbox"/>	04.40.20	Openslaande deuren ipv raamkozijn bij uitbouwoptie berging	3.250,00
<input type="checkbox"/>	04.42.02	Elektrische sectionaaldeur	1.850,00
<input type="checkbox"/>	04.43.00	Extra handzender tbv elektrische sectionaaldeur	140,00
<input type="checkbox"/>	04.45.10	Openslaande bergingsdeuren	3.900,00
<input type="checkbox"/>	05.15.80	Apart toilet i.c.m. verplaatsen badkamer	750,00

O	05.20.30	Positie woonkamer & keuken spiegelen(alle type E+F woningen]	1.610,00
O	05.24.10	Slaapkamer 1 v.v. inloopkast	1.150,00
O	05.25.20	Slaapkamers 2+3 samenvoegen	-200,00
O	05.33.40	Zolderindeling 1 - Grote techn. ruimte + onb.ruimte	12.110,00
O	05.33.45	Zolderindeling 2 - techn. ruimte + 2x onb.ruimte	15.230,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

99 won (incl. 24 uur) De Keyser 6/7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>		Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties	
--------------------------	--	--	--

Woningtype: F1 | Vrijstaand
Bouwnummer(s): 605, 606, 616, 702

<input type="checkbox"/>	03.11.810	Uitbouw 2,4m1	43.500,00
<input type="checkbox"/>	03.11.820	Berging geheel bij woonkamer + schuur	36.750,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	350,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	190,00
<input type="checkbox"/>	03.40.20	Dakkapel 3 vlaks (ca. 2,m)	14.700,00
<input type="checkbox"/>	03.50.20	Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm t.b.v. uitbouw	7.480,00
<input type="checkbox"/>	05.15.80	Apart toilet i.c.m. verplaatsen badkamer	750,00
<input type="checkbox"/>	05.20.30	Positie woonkamer & keuken spiegelen(alle type E+F woningen]	1.610,00
<input type="checkbox"/>	05.24.10	Slaapkamer 1 v.v. inloopkast	1.150,00
<input type="checkbox"/>	05.25.20	Slaapkamers 2+3 samenvoegen	-200,00
<input type="checkbox"/>	05.33.50	Zolderindeling 1 - Technische ruimte	7.950,00
<input type="checkbox"/>	05.33.60	Zolderindeling 2 - Technische ruimte + 2x onb. ruimte	12.940,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

99 won (incl. 24 uur) De Keyser 6/7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>		Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties	
--------------------------	--	--	--

Woningtype: F2 | Vrijstaand met 2 topgevels
Bouwnummer(s): 607, 703

<input type="checkbox"/>	03.11.910	Uitbouw 2,4m1	46.250,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	350,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	190,00
<input type="checkbox"/>	03.50.20	Velux vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm t.b.v. uitbouw	7.480,00
<input type="checkbox"/>	05.20.30	Positie woonkamer & keuken spiegelen(alle type E+F woningen]	1.610,00
<input type="checkbox"/>	05.24.10	Slaapkamer 1 v.v. inloopkast	1.150,00
<input type="checkbox"/>	05.25.20	Slaapkamers 2+3 samenvoegen	-200,00
<input type="checkbox"/>	05.33.50	Zolderindeling 1 - Technische ruimte	7.950,00
<input type="checkbox"/>	05.33.60	Zolderindeling 2 - Technische ruimte + 2x onb. ruimte	12.940,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

95 won. (incl. 19 uur) De Keyser fase 6+7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>		Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties	
--------------------------	--	--	--

Woningtype: C1 | Tussenwoning houtbouw
Bouwnummer(s): 724, 725, 729, 730

<input type="checkbox"/>	03.11.110	Uitbouw 2,4m1	39.500,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

95 won. (incl. 19 huur) De Keyser fase 6+7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>	Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties
--------------------------	--

Woningtype: C1k2 | Hoekwoning houtbouw
Bouwnummer(s): 723, 728

<input type="checkbox"/>	03.11.110	Uitbouw 2,4m1	39.500,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

95 won. (incl. 19 uur) De Keyser fase 6+7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>	Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties
--------------------------	--

Woningtype: C1d | Tussenwoning houtbouw met dakkapel
Bouwnummer(s): 726

<input type="checkbox"/>	03.11.110	Uitbouw 2,4m1	39.500,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 1 december 2022

95 won. (incl. 19 uur) De Keyser fase 6+7 Middenbeemster

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>	Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties
--------------------------	--

Woningtype: C1k1 | Hoekwoning houtbouw
Bouwnummer(s): 727, 731

<input type="checkbox"/>	03.11.110	Uitbouw 2,4m1	39.500,00
<input type="checkbox"/>	04.05.00	Achterpui spiegelen	300,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Openslaande deuren met loopdeur links	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Openslaande deuren met loopdeur rechts	2.500,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui, schuifvleugel links	3.100,00
<input type="checkbox"/>	04.10.03	Schuifpui, schuifvleugel rechts	3.100,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 1 december 2022 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....