

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 14-09-2021

NL28 INGB 0682 0097 17

IBAN

NL24 INGB 0996 0518 48

G-REK

Nr. 36012956

KVK

NL 006979488 B01

BTW

29 woningen De Keyser deelplan 9

Bouwnummer :
Naam koper 1 :
Naam koper 2 :
Adres :
Postcode & Plaats :

Mobiel nummer koper 1 :
Mobiel nummer koper 2 :
E-mail adres koper 1 :
E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

☐	Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties
--------------------------	--

Woningtype: Type A2 | Vrijstaande woning
Bouwnummer(s): 908, 937, 940

☐	03.10.200	Aangebouwde berging geheel bij woning + schuur	27.000,00
☐	03.11.710	Uitbouw 2,57m1	33.250,00
☐	03.11.725	Uitbouw 2,57m1 + berging deels bij woonkamer	46.250,00
☐	03.11.735	Uitbouw 2,57m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	54.225,00
☐	03.11.810	Uitbouw 3,8m1	41.000,00
☐	03.11.825	Uitbouw 3,8m1 + verlengen berging	44.600,00
☐	03.11.835	Uitbouw 3,8m1 +berging verlengen+deels bij woonkamer	54.000,00
☐	03.11.845	Uitbouw 3,8m1 +berging verlengen+geheel bij woonk+schuur	64.350,00
☐	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	237,00
☐	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	158,00
☐	03.50.00	Velux dakraam GGL-UK08 ca 134 x 140 cm	1.992,00
☐	04.11.20	Schuifpui (alleen binnenbediening)	2.840,00
☐	04.11.30	Schuifpui (met binnen + buitenbediening)	3.144,00
☐	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	4.240,00
☐	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.006,00
☐	04.40.20	Openslaande deuren bij uitbouwoptie berging	2.570,00
☐	05.15.10	Badkamer-indeling 1 [vrijstaand]	-105,00



O	05.15.20	Badkamer-indeling 2 [vrijstaand]	1.397,00
O	05.15.30	Badkamer naar slaapkamer 3, indeling 1	3.877,00
O	05.15.40	Badkamer naar slaapkamer 3, indeling 2	3.877,00
O	05.25.10	Slaapkamer 1 voorzien van inloopkast	1.454,00
O	05.25.20	Slaapkamers voorzijde samenvoegen	-220,00
O	05.25.30	Slaapkamers voorzijde samenvoegen + inloopkast	406,00
O	05.34.10	Zolderindeling 1	5.714,00
O	05.34.20	Zolderindeling 2	6.368,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

Aanvullende informatie bij meerwerkopties m.b.t. berging bij woning en uitbouwen:

Het is mogelijk dat door de uitbreiding in de woning meer krijtstreepmethode wordt toegepast.

Zie voor uitleg van krijtstreepmethode een korte toelichting onder '03. Ruimtebenaming' in de Technische Omschrijving. Door de uitbreiding van de woning en kopers opties is het mogelijk dat dit ten koste gaat van de hogere ambitie ten aanzien van BENG 2. Zie voor uitleg van BENG e.d. een en ander onder '02.16 Energieprestatie indicatoren – BENG en TO juli' in de Technische Omschrijving.

Aanvullende informatie bij meerwerkopties m.b.t. dakkapel of dakraam:

Combinaties met indelingsvarianten dienen per bouwnummer bekeken te worden

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 14-09-2021 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....