

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 14-09-2021

NL28 INGB 0682 0097 17 IBAN
 NL24 INGB 0996 0518 48 G-REK
 Nr. 36012956 KVK
 NL 006979488 B01 BTW

29 woningen De Keyser deelplan 9

Bouwnummer :
 Naam koper 1 :
 Naam koper 2 :
 Adres :
 Postcode & Plaats :
 Mobiel nummer koper 1 :
 Mobiel nummer koper 2 :
 E-mail adres koper 1 :
 E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>	Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties
--------------------------	--

Woningtype: Type C1 | Semi-bungalow hoekwoning
Bouwnummer(s): 916, 921, 922, 923, 927

<input type="checkbox"/>	03.10.100	Aangebouwde berging geheel bij woning + schuur	32.000,00
<input type="checkbox"/>	03.11.310	Uitbouw 1,2m1	24.250,00
<input type="checkbox"/>	03.11.330	Uitbouw 2,57m1	39.750,00
<input type="checkbox"/>	03.11.340	Uitbouw 2,57m1 + berging deels bij woonkamer	53.750,00
<input type="checkbox"/>	03.11.350	Uitbouw 2,57m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur	64.575,00
<input type="checkbox"/>	03.11.360	Uitbouw 3,8m1	51.800,00
<input type="checkbox"/>	03.11.370	Uitbouw 3,8m1 + berging verlengen	56.850,00
<input type="checkbox"/>	03.11.380	Uitbouw 3,8m1 + berging verlengen + deels bij woonkamer	65.750,00
<input type="checkbox"/>	03.11.390	Uitbouw 3,8m1 + berging verlengen + geheel bij woonk +schuur	75.375,00
<input type="checkbox"/>	03.31.00	Kruipluik (in aangebouwde berging)	237,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	158,00
<input type="checkbox"/>	03.40.40	Dakkapel voorgevel [semi-bungalow]	12.585,00
<input type="checkbox"/>	03.40.45	Dakkapel achtergevel [semi-bungalow]	11.585,00
<input type="checkbox"/>	03.50.10	Velux dakraam GGL-PK10 ca 94 x 160 cm	1.894,00
<input type="checkbox"/>	04.10.02	Schuifpui - binnen en buitenbediening [semi-bungalow]	3.144,00
<input type="checkbox"/>	04.10.10	Schuifpui - binnenbediening [semi-bungalow]	2.840,00
<input type="checkbox"/>	04.20.00	Deurkozijn van woonkamer naar aangebouwde berging	4.240,00



O	04.40.10	Achterdeur in achtergevel (aangebouwde) berging	2.006,00
O	04.40.20	Openslaande deuren bij uitbouwoptie berging	2.570,00
O	05.10.10	Badkamer begane grond vergroten met gewijzigde indeling	2.231,00
O	05.22.10	Verdieping voorzien van extra slaapkamer	5.511,00
O	05.22.20	Verdieping voorzien van extra slaapkamer en berging	6.210,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

Aanvullende informatie bij meerwerkopties m.b.t. berging bij woning en uitbouwen:

Het is mogelijk dat door de uitbreiding in de woning meer krijstreepmethode wordt toegepast.

Zie voor uitleg van krijstreepmethode een korte toelichting onder '03. Ruimtebenaming' in de Technische Omschrijving. Door de uitbreiding van de woning en kopers opties is het mogelijk dat dit ten koste gaat van de hogere ambitie ten aanzien van BENG 2. Zie voor uitleg van BENG e.d. een en ander onder '02.16 Energieprestatie indicatoren – BENG en TO juli' in de Technische Omschrijving.

Aanvullende informatie bij meerwerkopties m.b.t. dakkapel of dakraam:

Combinaties met indelingsvarianten dienen per bouwnummer bekeken te worden.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 14-09-2021 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....